

# 注文書

注文No 1001

発行日 2023年4月14日

|                                      |    |   |
|--------------------------------------|----|---|
| (請負者)<br>〒460-0006<br>名古屋市中区葵1-23-14 | 御中 | 印 |
| プロト商事                                |    |   |

(発注者) 〒460-0006

名古屋市中区葵1-23-14プロト葵ビル8F

アクティブシステム株式会社

電話 052-939-1661

FAX 052-932-7881

代表取締役

下記の通り注文内訳書に依り工事を発注します。  
現場係員の指示に従って誠実丁寧に施工する様お願い致します。

注)  
注文書内容確認後、捺印をしてFAX(A4サイズ)  
にて発行後3日迄に御返信して下さい。捺印の無いもの  
につきましては御支払はできませんので御了承下さい。

| 社長 | 担当者 | 経理 |
|----|-----|----|
|    |     |    |

|     |                |
|-----|----------------|
| 工事名 | アクティブ939トンネル工事 |
|-----|----------------|

|         |            |
|---------|------------|
| 請負金額    | ¥2,200,000 |
| 工事金額    | ¥2,000,000 |
| 消費税 10% | ¥200,000   |

|      |                  |      |                         |
|------|------------------|------|-------------------------|
| 工事場所 | 名古屋市中区新栄葵1-23-14 | 現場担当 | 津田 剛徳                   |
| 支払条件 | 完工時一括            | 予定工期 | 2023/04/01 ~ 2024/04/15 |
| 納入場所 |                  | 協力会費 | 請求額の0.0%                |

| 発注明細                |            |         |      |
|---------------------|------------|---------|------|
| 工種名                 | 発注金額       | 工種名     | 発注金額 |
| トンネル特殊工事<br>(内訳書通り) | ¥2,000,000 |         |      |
|                     |            | (内訳書通り) |      |

## 付帯工事

- 工事は図面仕様書に指示された事項に従って完成すること。万一瑕疵がある場合には請負業者は直ちに無償で手直しすべきは勿論、引渡後に於いても注文者の責任期間中は担保の責を負うものとする。
- 期間内といえども施工緩慢なるか又は他の事由により到底完成の見込なしと注文者が認めた場合は任意解除することがある。それが為に生ずる損害はすべて請負業者の負担とする。
- 請負金の清算方法は一式契約となるときは多少の変更による請負金額の増減はなせず、単価契約になる時は仕上げ実数により清算を為し工事の設計変更に関り金額に著しい増減を来す場合は変更契約納書を作成する。
- 請負者は注文者の承諾なくして本工事に関する利権義務を他人へ譲渡してはならない。
- 上記に定めていない事項及び紛争を生じたときは必要に応じて協議の上決定する。
- 契約後の物価変動による増減は認めません。
- 本注文お請けの際は折り返し請負者の捺印後、注文書を提出してください。